



STADION MIEJSKI
W BIAŁYMSTOKU

ADM-271-14/2016

„Zebranie i odprowadzenie wody opadowej z trybun poziomów od +2 do +4 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.”

STADION MIEJSKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
NIP 5423230046, REGON 200763186

Białystok, dnia 28.11.2016 r.

.....
/pieczęćka/

L. dz. 1855...../2016
Dot. ADM-271-14/2016

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**

„Zebranie i odprowadzenie wody opadowej z trybun poziomów od +2 do +4 na Stadionie Miejskim w Białymstoku”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania nr 335822-2016 z dnia 03 listopada 2016 r. na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy pzp, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie unieważnienia

Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przez otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 247 599,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł). Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta:

- Nazwa wykonawcy	Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz
- Adres	ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok
- Cena oferty	608 850,00 zł brutto
- Termin realizacji	7 tygodni
- Gwarancja	7 lat

PREZES ZARZĄDU

(podpis Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego)

Adam Popławski

WICEREFES ZARZĄDU

Bogusław Janowicz