Przetarg nieograniczony - postepowanie DET-271-1/2016

Wydzielenie strefy kibicéw druzyny gosci na Stadionie Miejskim w Biatymstoku

Projekt umowy - zalgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWANR .......... 2016

zawarta W dniu .....ocoeevevnienenenieeennns 2016 r. w Bialymstoku, pomiedzy

»Stadionem Miejskim” spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba w Bialymstoku, ul. Stoneczna 1,
15-323 Biatystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku XII
Wydziat KRS pod nr: KRS 0000452595, NIP 5423230046, REGON 200763186, zwana dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

1. Adama Poptawskiego — Prezesa Zarzadu;

2. Bogustawe Janowicz — Wiceprezes Zarzadu,

5

ZS1edziba:. ... e

NIP e REGON ..ot

zwanym dale] WYKONAWCA, repreZENtOWANYIN PIZEZ: ....veerveerrrerrervereesresserseessessseesssesssessessssssssessesssassss
na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na

wydzieleniu strefy kibicow druiyny gosci na Stadionie Miejskim w Bialymstoku,
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacja projektowa, zlozong oferta
przetargowa (W tym kosztorysem ofertowym), stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

OBOWIAZKI STRON

§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w §1 zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia, oferta, dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i wiedza budowlang
oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami
podjetymi w trakcie realizacji prac.

2.  Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na wlasny koszt dokona¢
odbiorow technicznych. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodno$ci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedlug rozwigzan
w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowal roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania - prace budowlane bedg
prowadzone w obiekcie czynnym. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przyjecia placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp
i ppoz.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikoéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé, na czas obowigzywania umowy, umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiagzanej z przedmiotem
zamOwienia lub ubezpieczenie kontraktu, na okres realizacji zamowienia, na kwote¢ nie mniejsza niz
warto$¢ umowna brutto. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac kopie tych dokumentow przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru koncowego, wedtug wzoru
zaakceptowanego przy niniejszej umowie - zatgcznik nr 1.
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Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsigwzigcia, a w przypadkach koniecznych,
przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podiaczenia i pobor staraniem i na koszt
wykonawcy robot),

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktore zostalty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

§3
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 tygodni od dnia

podpisania umowy.
Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z terminem zgloszenia robot.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

§4
Wynagrodzenie ryczalttowe Wykonawcy ustalone na podstawie oferty wynosi: cena brutto .......... zt
(STOWNIE ..oviiiii i, ), W tym: cena netto .......... zt 1 podatek VAT
w wysokosci ......... % co stanowi kwote ................. zt.

Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w sytuacjach okre$lonych w § 13 ust. 3.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innych $swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i usunigte na etapie
przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§5

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace bedzie na podstawie

koncowego protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy, przy
ich rozliczeniu stosuje si¢ nastgpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej na 7 dni przed terminem platnosci jego
faktury, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowigce
przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow, wynikajacych z umoéw 0
podwykonawstwo. Dowodami takimi Sg o$wiadczenia podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewoéw podpisane za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawcow. Nie
dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejszg
umowsa;

2) w przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie Wykonawce
do zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodoéw wstrzymania zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 2, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie zlozy w trybie okre§lonym
w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposOb wystarczajacy wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy;
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5) kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Faktura, bgdzie optacona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dorgczenia jej Zamawiajacemu wraz
z kopiami faktur podwykonawcow, ktore ze wzglegdu na ustawowe zobowigzania wobec
Podwykonawcow musza wpltyna¢ do Zamawiajagcego w terminie 7 dni po dostarczeniu przez
podwykonawcoéw faktur do Wykonawcy. Ponadto do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1)  protokot odbioru potwierdzony przez inspektorow nadzoru;
2)  dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej
umowy - z zastrzezeniem ust. 2 pkt 41 5.

4. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokoél odbioru wykonanych robdt stanowigcych przedmiot
umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym
dokumentow i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek ....................

Pratnik: o oo e

§6
Zamawiajacy, po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robot do odbioru, w ciggu 7 dni
roboczych powota komisje odbioru koncowego, ktéora w ciagu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynno$ci odbioru lub odmowi¢ odbioru, uzasadniajac swojg decyzje na pisSmie.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadku robot zanikowych Iub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przysluguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednocze$nie nadaja si¢ do
usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury konicowej po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia wad nastepuje W formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich usuniecia
przez Wykonawce.
Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.
W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonane
roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCJE
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych w przegladach
gwarancyjnych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzief zwloki, liczone od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego usuniecia;
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3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 4
ust. 1;

4) za nieterminowg zaptat¢ lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

5) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

6) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1,za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.

§8
1. Wykonaweca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ..... lat od daty podpisania przez

Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usuna¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego,

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umows.

2. Zgloszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie pisemnej. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi 1 o$wiadcza, ze okres rgkojmi na wykonane

roboty jest taki sam jak okres gwarancji.
4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podpisania w dniu odbioru koncowego Kkarty gwarancyjnej (wg wzoru
zaakceptowanego przed podpisaniem umowy).

§9
1. Tytulem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 10%
ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote ......... zt w formie innej niz pieniadz j. ..........cooiiiiiiin.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu w wysokosci .......... zostato wptacone na konto Zamawiajacego
w Banku Pekao S.A. DM ..o , CO stanowi ...... % kwoty zabezpieczenia.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i porgczen jest ono wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamowienia oraz na okres rekojmi.

4. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji (lub porgczen), gwarancja
(lub poreczenie) powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem 1 winna zawieraé
nastepujace elementy:

1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy
Pzp),

3) kwote gwarancji,

4) termin waznosci gwarancji,

5) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego,

6) zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7) okreslenie miejsca rozstrzygania sporow w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania i pokryciu
roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

4



Przetarg nieograniczony - postepowanie DET-271-1/2016
Wydzielenie strefy kibicéw druzyny gosci na Stadionie Miejskim w Biatymstoku

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robot, zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbedny na realizacje umowy po przesunigciu
terminu.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 10
Strony umowy postanawiaja, ze roboty zostang wykonane osobiscie / przez podwykonawcow
W nizej wymienionym zakresie: *

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wilasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli w szczegdlnoSci:

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja re¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy czes$ci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spelniania

warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehniajg je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

przy czym Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych

przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych podwykonawcy robot budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysoko§¢é wynagrodzenia za powierzone
prace oraz spojne z tre§cig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminu rozliczenia;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur podwykonawcow za wykonane i odebrane przez niego
roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego;

3) zasady odbiorow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior dokonywany
przez Wykonawce nie bedzie wywolywat skutku wzgledem Zamawiajacego;

4) postanowienia spdjne z niniejsza umowg w szczegolnosci w zakresie terminéw wykonania robot
objetych umowa podwykonawcza, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez
Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okreséw wynikajgcych
Z umowy;

5) postanowienia dotyczace platnosci wynagrodzenia w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawcg prawidtowo wystawionej faktury;

6) postanowienia dotyczace dochodzenia =zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot;
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7) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
1 Zamawiajacego;

8) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i zwigzanych
z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego.

Umowa z podwykonawca nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawey od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcge od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego;

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci do czasu
odbioru rob6t przez Zamawiajacego;

4) o potracaniu z wynagrodzenia podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytulu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg umowa dla
tych robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i wynagrodzeniem podwykonawcy

(wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czegscia

dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane przez podwykonawce, nie zglosi na

piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub
warunkow dotyczacych podwykonawcy okreslonych w niniejszej] umowie/niespelniajacej wymagan
okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonaweca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedlozy wraz z umowa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcey zwigzane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie,

Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji

na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udziatem Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych si¢ w zwigzku z realizacjg umowy.

Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

§11
Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIAJGCY = vovvevveeriiiriiteeie st seesteste e et te s re et s te e e e et et st e st et e naenrenne s
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2)  WYKONAWEE - ...ttt

Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzedniag zgoda
Zamawiajacego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisOw niniejszej umowy.

Zgodnie ze ztozong oferta, w realizacji zamdOwienia beda uczestniczy¢ osoby posiadajgce uprawnienia

Wykonawca moze dokonywaé zmiany osob przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego, akceptujacego nowa osobe. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie. Nowa o0soba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b wskazanych w ust. 3, jezeli uzna, Ze nie
wykonuja one swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé zamowienie za pomoca podmiotéw innych (w tym
podwykonawcow), na ktérych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjal techniczny /osoby/ zdolnosc¢
ekonomiczna i finansowa) powotywat si¢ w ofercie: nazwa innego podmiotu: ...............c.coeveveveennnnn.
W zaKresie: .................. w formie: .................... .

Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany innego podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spelnia¢ warunki okreslone
w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegal na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy. Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

§12
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1)  Wykonawca z przyczyn od siebie zaleznych, nie podjat realizacji prac w terminie 20 dni
od przekazania placu budowy;
2)  Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiazania umowne,
3)  Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w szczegdlnosci przerwat
realizacje prac przez okres dtuzszy niz 20 dni,
4)  suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1)
1 2) przekroczyta kwote 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowa,
5)  Wykonawca nie wykona obowigzkéw, o ktorych mowa w § 10,
6)  Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 6
umowy, a opdznienie przekracza 14 dni.
Niezaleznie od przyczyn okre$lonych w ust. 1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.
Odstapienie od umowy przez Wykonawcg moze nastapic, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie
robot na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy - oswiadczenie
0 odstapieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 3 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sa do nastgpujacych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstapienia od umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie
od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdéw i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych
robot, za ktore zaptaci strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,
4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone
protokotem odbioru.
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§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci: beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunie¢cia tych kolizji,

4) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie materiatlow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektoweyj,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

3) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore mogg skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub wynikajaca z niedostgpnosci na rynku
materiatdow lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w
sytuacji konieczno$ci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia

8
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procesu budowy badz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy
jezeli okaze sig, ze niektore elementy robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego,

7) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. W przypadku okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia. W takim
przypadku Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej
robot zuwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym
odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud
obowiazujacych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

5. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdt i osob wskazanych
w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na taka zmiang¢ oraz spetnieniu warunkéw
okreslonych odpowiednio w § 11 umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
stron¢ inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokolu wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

§ 14

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przelania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0sob
trzecich wytacznie za pisemng swoja zgoda.
§15

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 16
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo sad powszechny
w Biatymstoku.

§17

1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
2. Integralng cze$cig umowy sa: Siwz oraz wzor karty gwarancyjnej — zatacznik nr 1.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci)
1. Przedmiot gwarancji:

Wydzielenie strefy kibicow druzyny gosci na Stadionie Miejskim w Biatymstoku

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: ... , reprezentowane przez
3. UZYEKOWNIK: veveeriiiiiiiiiiiieeieieiei e enenenaanans FEPreZENTOWANY PIrZEZ..cuuurieenreerenneererneeeeineeeennseeannness
4. Wykonawca jako Gwarant: ..........cc.ceeeveennennnsn. FEPreZENTOWANY PIZEZ...eveuuerrnneerenneereeneereannesessannasnns

o T B 0 TSV W (o [ = ) S

6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

8. Ogélne warunki gwarancji i jakosci:

8.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe, umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescia umowy,

8.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonanych robot,

8.3 Okres gwarancji wynosi .... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego,

8.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia,

8.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad, a takze w przypadku dokonania
istotnych napraw elementu,

8.6 Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

) dziatania osob trzecich (dewastacja),

d) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie na skutek niewtasciwej konserwacji i uzytkowania obiektu

w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji.

9. Obowiazki wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje sie do nieodptatnego usunigcia wad zgtoszonych przez Zamawiajacego

lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika, w okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awaria oraz wad uciazliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli
usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwtocznie po ustapieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od daty zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity innego terminu.
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9.2 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o
ich przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminéw.

9.3 Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu
obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat.

9.4 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac
Z usuwania wad i nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciaggu termindéw podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez
Zamawiajacego (Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystapieniu wady pod rygorem skutkow prawnych.

9.5 Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jezeli taki serwis jest wymagany zgodnie z Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa to Uzytkownik zleci odpowiednia ustuge serwisowa.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad lub podczas wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

10.2 Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu
budowlanego / robét budowlanych.

11. Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Uzytkownik zobowiazuja sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu
odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

12. Przeglady gwarancyjne.

12.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

a) po pierwszym roku obowiazywania gwarancji jakosci,

b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ....-letniej gwarancji,

c) w kazdym przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej, np. nieszczelnos¢ grzejnikow c.o., przeciek przez dach,
nieszczelnos¢ okien itp.

12.2 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uzytkownik zawiadamiajac o tym Zamawiajacego
i Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

12.3 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

12.4 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokot przegladu gwarancyjnego, w co najmniej
3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego (Uprawnionego), Uzytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

13. Komunikacja.

13.1. O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (Uprawnionego) lub Uzytkownika powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem lub e-mailem
na wskazane numery telefonow i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiazany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie
zgtoszenia i okreslic sposob i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt 9.1.

13.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje sie powiadomienie
Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy
(Upowazniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

13.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana bedzie na adres:

) T €1 = L 111 - PN

b) Zamawiajacego: ,,Stadion Miejski” sp. z 0.0. z siedzibg w Biatymstoku, ul. Stoneczna 1, 15-323 Biatystok,
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13.4. O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt 12.3 strony zobowiazane sa informowac sie niezwtocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczona.

14. Postanowienia koncowe :

14.1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza karta gwarancyjna zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz prawa zaméwien publicznych.

14.2. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakosci:
- przedstawiciel Zamawiajacego:
(podpis)
- przedstawiciel Uzytkownika:
(podpis)
Akceptacja wzoru karty gwarancyjnej:
Wykonawca
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